


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ЮНИСЕФ КЫРГЫЗСТАН 


	Наименование программы/проекта:
	Выживание и развитие детей / усиление холодовой цепи

	Виды услуг/консультаций:
	Технико-экономическое обоснование для проекта по строительству национального склада для хранения вакцин. 

	Форма консультирования:
	|_| На международном уровне  |X| На национальном уровне

	Тип контракта:
	Корпоративный  |X|

	Отбор на основе:
	Конкурсная заявка |X|   Прямой контракт   |_|

	Срок действия контракта:
	С мая 2021 года по июль 2021 года


1. Введение 
Обеспечение каждого ребенка в Кыргызстане доступом к безопасным и эффективным вакцинам является основополагающим принципом в области контроля заболеваний, предупреждаемых вакцинацией. Ужесточение требований, обеспечивающих качество и безопасность вакцин на этапе поставок продиктовано как высокими запросами и обеспокоенностью со стороны общества, так и проблемами, связанными с появлением новых антигенов, комбинированных вакцин и видов упаковки, которые  удобны в использовании.

Объем вакцин, требующих хранения при температуре от +2 до +8 °С, может увеличиться в среднесрочной перспективе в Кыргызстане от 272 см3 до 383 см3 в расчете на одного ребенка в рамках целевой группы, включающей в себя детей в возрасте до одного года[footnoteRef:2]. Существующие мощности, которыми страна располагает на национальном уровне в плане обеспечения холодного хранения и транспортировки вакцин до складских помещений, недостаточны для удовлетворения текущих и будущих потребностей в области вакцинации. Кыргызская Республика уже ввела антиротавирусную вакцину и планирует ввести вакцину против ГПВ в 2022 году. Более того, страна также приняла решение участвовать в механизме Covax, инициированном под эгидой ГАВИ для обеспечения доступности вакцин против COVID-19. Вакцины против COVID-19 также должны храниться вместе с вакцинами, предназначенными для рутинной иммунизации. ВОЗ рекомендует провести мероприятия по усовершенствованию инфраструктуры складских помещений на уровне национального хранения, чтобы справиться с притоком закупаемых вакцин и расширением национальной программы по иммунизации. Существующее здание национального склада, построенное в 1958 году, расположено на территории Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) и располагает площадью в размере 22 кубических метров. По оценочным данным ВОЗ, в связи с внедрением новых вакцин в программу, необходимо удвоить размер площадей до 43 кубических метров. [2:  KYRGYZSTAN, Cold Chain Inventory, Needs Assessment, Modernization and Maintenance Plan for Cold Chain Equipment, 2016 
2 World Health Organization. WHO technical report series (TRS) # 957, 2010. Appendix 5. WHO Good Distribution Practice guidelines for pharmaceutical products.
3 World Health Organization. WHO technical report series (TRS), # 961, 2011. Appendix 9. Model guidelines for storing and transporting temperature-and time-sensitive pharmaceutical products.
4 World Health Organization. WHO technical report series (TRS), # 992 Annex 5
Technical appendices to the manual Model for storage and transportation of temperature-and time-sensitive pharmaceutical products.] 

Из-за отсутствия необходимых мощностей на уровне национального хранения, страна  не может внедрить оптимальную систему распределения вакцин и управления запасами, а также обеспечить резервные запасы вакцин и организовать бесперебойную поставку вакцин. Кроме того, наличие надежной инфраструктуры, необходимого оборудования и эффективной системы менеджмента качества с соблюдением надлежащих дистрибьюторских практик (НДП) и исполнение рекомендаций ВОЗ по хранению и транспортировке вакцин являются неотъемлемыми компонентами  процесса обеспечения качества в цепочке поставок вакцин.
В связи с этим, Республиканский центр иммунопрофилактики выразил необходимость создания новых складских мощностей для решения обозначенных выше вопросов. Поскольку строительные работы будут в основном финансироваться из средств ГАВИ, было принято решение о подготовке технико-экономического обоснования, чтобы оценить объем предстоящих строительных работ и потенциальных расходов.
2. Задачи, цели и ожидаемые результаты 
Консультационные услуги необходимы для проведения комплексного анализа ситуации и требований, исполнение которых обязательно при планировании строительства новых складских помещений для хранения вакцин, а также для того, чтобы более точно определить объем предстоящих работ. Данный анализ предоставит информацию, необходимую для Правительства при планировании такого важного строительного объекта и определит размер необходимой помощи со стороны ГАВИ. Более того, анализ позволит Страновому офису ЮНИСЕФ принять обоснованное решение в части того, насколько необходимо участие ЮНИСЕФ в данном строительстве и в какой степени, если его участие будет признано целесообразным.
Сбор информации и данных позволит проанализировать и учесть все факторы, которые могут оказать воздействие на реализацию проекта. Окончательный отчет о результатах технико-экономического обоснования станет прочной основой для согласования   с различными заинтересованными сторонами стратегии реализации проекта.
Ниже указана информация, которую необходимо собрать:
· Обоснование для строительства;
· Оценка местной среды и условий;
· Обзор строительной отрасли в КР;
· Предполагаемая стоимость и основные ресурсы, необходимые для реализации проекта;
· Анализ заинтересованных сторон;
· Оценка риска;
· Предлагаемая стратегия реализации;
· Оценка вариантов разделения общего объема работ на несколько подпроектов;
· Определение тендерной методологии (ОТМ);
· Предлагаемые сроки;
· План обеспечения качества;
Мониторинг и график отчетности;
· Техническое обслуживание и устойчивость проекта;
· Дополнительные параметры, выявленные в ходе технико-экономического обоснования, которые могут повлиять на реализацию проекта, должны быть включены в технико-экономическое обоснование;

Кроме того, в технико-экономическое обоснование будут включены рекомендации относительно:
• участия ЮНИСЕФ в данном строительном проекте;
• дополнительных преимуществ, которые могут быть достигнуты благодаря участию ЮНИСЕФ;


Окончательный отчет по технико-экономическому обоснованию будет использован в качестве солидной базы, на основании которой можно будет провести дополнительные обсуждения и согласования с заинтересованными сторонами (ВОЗ, Республиканский центр иммунопрофилактики; ГАВИ; ЮНИСЕФ) относительно охвата и стратегии реализации проекта. 



3. Описание задания

Следующие параметры представляют собой список минимальных требований, которые необходимо выполнить в рамках технико-экономического обоснования:


	Задания
	Промежуточный продукт /
Сдаточный документ*
	Конечный результат /
Сдаточный документ *

	

       (I). [bookmark: _Hlk63863769]Обоснование проекта, в том числе: краткое описание целей проекта, объем работ, определение целей и ожидаемых результатов проекта (необходимо указать в отношении каких случае объем работ невозможно четко определить). Параметры времени, качества и стоимости.


       (II). [bookmark: _Hlk63863903]Оценка местной среды и условий, включая следующие аспекты: политическая ситуация, географическая информация, социальная информация, инфраструктура (транспорт, электроснабжение, услуги, коммуникации) и вопросы безопасности 


       (III). [bookmark: _Hlk63863927]Обзор местной строительной отрасли, включая следующие аспекты: 
        (i). Профиль потенциальных партнеров по реализации (строительные компании, НПО, местные общины, другие агентства ООН);
        (ii). Профиль потенциальных партнеров из числа инженерных компаний для проведения оценки сайта, проектирования, оказания поддержки в сфере закупок, осуществления надзора на сайте и гарантии качества;
        (iii). Уровень формализации местной строительной индустрии (правила строительства, стандарты и нормы, профессиональные институты, реестры одобренных подрядчиков, стандарты качества);
        (iv). Технические, финансовые и управленческие возможности потенциальных партнеров по реализации;
        (v). Доступные технологии, включая оценку потенциала местных ресурсов в применении таких технологий;
        (vi). Доступность строительных материалов, квалифицированных и неквалифицированных рабочих 

       (IV). Стоимость и оценочный бюджет	  
Ориентировочная сумма расходов на предполагаемый объем работ, которая необходима для реализации всего проекта. 


       (V). [bookmark: _Hlk63863942]Анализ заинтересованных сторон
        (i). Определение партнеров, участие и / или консультации которых будут необходимы.
        (ii). Ассоциированные роли и обязанности каждой стороны и оценка потенциала каждого участника процесса и его уровня приверженности предстоящему проекту.
        (iii). Сильные стороны и слабые стороны каждой заинтересованной стороны.
        (iv). Дополнительные ресурсы, необходимые для поддержки необходимых компетенций (по мере необходимости)

       (VI). [bookmark: _Hlk63863874] Оценка вариантов разделения общего объема работ на несколько подпроектов
Например, разделение на проектирование и строительные работы или разделение объема работ на несколько подпроектов может позволить выполнить проект силами нескольких партнеров по реализации на контрактной основе. 

       (VII). [bookmark: _Hlk63863992](VII). Предлагаемая стратегия реализации, включая следущие аспекты:
        (i). Рекомендуемая методология реализации (если применимо); а также
        (ii). Стратегия поиска ресурсов – методология поиска надежных партнеров по реализации 

       (VIII). [bookmark: _Hlk63863970]Оценка рисков, включая следущие аспекты:
        (i). выявление потенциальных рисков для ЮНИСЕФ и ГАВИ;
        (ii). оценка степени вероятности предполагаемых рисков;
        (iii). Стратегия управления ситуацией в случае возникновения рисков 

       (IX). [bookmark: _Hlk63863818]Дополнительные преимущества, которые могут быть достигнуты благодаря участию ЮНИСЕФ и мотивация для участия ЮНИСЕФ 
Устойчивость, потребности на уровне программы (конкретная информация о программе ЮНИСЕФ будет предоставлена Страновым офисом ЮНИСЕФ), запрос на услуги по осуществлению закупок, оценка альтернативных вариантов в сравнении со строительством.

       (X). [bookmark: _Hlk63863956]Требования к участию ЮНИСЕФ в строительстве:
        (i). Оценка требований в части дополнительных кадров и других ресурсов (офисные помещения, транспортировка и т. д.), включая стоимость и доступность (в соответствии с бюджетом проекта и сроками по графику). 
         (a). Технические кадры (специалисты по строительству)
         (b). Поддержка (финансовая помощь, поставки, расходы на общие операции)

       (XI). [bookmark: _Hlk63864056]Определение тендерной методологии (ОТМ).
        (i). Критерии оценки ОТМ (если применимо)
        (ii). Ожидаемые результаты ОТМ (если применимо)
         (a). Рамочные договоренности и корпоративные контракты 
         (b). Корпоративный контракт
         (c).  Основа для присуждения контракта 

       (XII). [bookmark: _Hlk63864073]Предлагаемый график работ


       (XIII). План обеспечения качества


       (XIV). [bookmark: _Hlk63864091]План по мониторингу и отчетности


       (XV). Техническое обслуживание и устойчивость проекта
        (i). При общей оценке проекта необходимо учитывать вопросы, связанные с техническим обслуживанием проекта. Необходимо включить оценочную стоимость технического обслуживания и содержания 
         (a). Необходимо определить кто будет нести ответственность за обслуживание и какие ресурсы имеются в распоряжении.


[bookmark: _Hlk63864134]       Дополнительные параметры, выявленные в ходе технико-экономического обоснования, которые могут повлиять на реализацию проекта, должны быть включены в технико-экономическое обоснование.

	

Проект отчета до 28 мая 2021 года











































































































	

Окончательная версия отчета с включением полученных комментариев, если таковые будут, к 18 июня 2021 года 










































































* Все результаты и даты являются ориентировочными и не окончательными. 

4.  Сдача результатов и график выплат (вместе с графиком оплаты в том же разделе или отдельно, по необходимости) 
50% от общей суммы по предоставлению проектной версии отчета, включающей все разделы, указанные выше к 4 июня 2021 года;

Остальные 50% при предоставлении окончательной версии отчета с включением комментариев до 25 июня 2021 года.


5. Место работы и продолжительность (место службы и командировки, по необходимости применимо для заключивших контракт на индивидуальной основе) 

Кыргызстан, г.  Бишкек

6. СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И КВАЛИФИКАЦИИ

[bookmark: _GoBack] Критерии отбора:

	Категория
	Баллы 

	Организационный потенциал и экспертиза
	40

	Репутация организации с точки зрения надежности, опыта и потенциала:        

a) Профиль компании в части исполнения ТЗ, состава сотрудников и системы управления персоналом и обеспечения эффективности, включая необходимые материально-технические возможности для успешного выполнения задач на упомянутых проектных объектах в рамках заданного графика работ;

б) минимум 10 лет подтвержденного опыта в области строительства, в том числе как минимум реализация двух проектов, связанных со складскими помещениями для хранения медицинской продукции с предоставлением списка завершенных  и текущих проектов;

в) Подтвержденный опыт работы в проведении инженерных оценок инфраструктуры, включая гражданские работы (архитектурная работа, проектирование интерьера, ремонт, реновация, строительство и т. д.) с предоставлением рекомендательных писем;

г) Подтвержденный опыт работы в проведении инженерных оценок для сейсмических зон

e) Твердое финансовое положение на основе финансовых отчетов за предыдущие 2-3 года
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10





10


5

	Адекватность предлагаемой методологии
	35

	
a) Краткое введение и общая информация о задании, указанном в объеме работ, которые демонстрирует уровень экспертизы и полное понимание объема и целей задания / проекта.
В рамках данной категории также будет оцениваться по балльной системе качество презентации предложения в целом.

б) область применения предложенных методов по выполнению задания, включая задачи, подробно описанные в ТЗ;

c) предлагаемый механизм контроля качества в ходе выполнения задания;

d) Управление рисками и степень гибкости в рамках заявки в контексте возникновения возможных потребностей и способность вносить изменения в отношении времени, продолжительности, местоположения и видов деятельности.

	
5




20


6


4


	Человеческие ресурсы (ключевой персонал)
	25

	
Эффективность обслуживания и целесообразность рабочей команды, адекватное и правильное сочетание персонала в соответствии с ожидаемыми результатами.

Предлагаемый опыт персонала на основе их резюме с указанием минимального требования в виде 5 лет опыта и соответствующей образовательной подготовки (просим предоставить список заявленных сотрудников из управляющего состава, ответственных за управление строительными работами)
 
	
5


20




	Общее количество баллов
	100







Административные вопросы

Страновой офис ЮНИСЕФ предоставит соответствующую информацию относительного данного задания.

Управление проектом
Подрядчик будет подотчетен Координатору секции по выживанию и развитию детей, общее руководство будет осуществляться программными и операционными сотрудниками СО ЮНИСЕФ.
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с 


появлением 


новых антигенов, ком


бинированных 


вакцин и 


видов 


упаковки


, которые 


 


удобны 


в 


использовании.


 


 


Объем вакцин, требующих хранения при температуре от +2 до +8 °С


,


 


может 


увеличиться 


в среднесрочной перспективе в Кыргызстане 


от 272 см3 до 383 см3 


в 


расчете 


на 


одного 


ребенка 


в рамках 


целевой груп


п


ы


, включающей в себя


 


детей 


в 


возрасте 


до одного года


1


. Существующие 


мощности


, которыми страна располагает


 


на 


национальном уровне 


в плане 


обеспечения 


холодного хранения 


и транспортировки 


вакцин до 


склад


ских помещений, 


недостаточны для удовлетворения текущих и 


будущих потребностей 


в области 


вакцин


ации


. 


Кыргызская Республика 


уже 


ввела 


антиротавирусную 


вакцину и п


ланир


ует 


ввести вакцину против ГПВ в 2022 году. 


Более 


того, 


с


трана также 


приняла 


реш


ение участвовать в механизме 


Covax


, 


инициированном 


под эгидой 


ГАВИ 


для 


обеспечения доступности 


вакцин 


против 


COVID


-


19. Вакцины 


против 


COVID


-


19 также должны 


храниться вместе с вакцинами


, предназначенными


 


для 


рутинной иммунизации. ВОЗ рекоменд


ует провести мероприятия по 


усовершенствованию 


инфраструктур


ы


 


складских помещений 


на 


уровне 


национально


го 


хранения


, чтобы справиться с притоком закуп


аемых 


вакцин и расшире


нием 


национальной 


программы 


по 


иммунизации. 


Существующее здание 


национальн


ого 


склад


а, построенное в 


1958 год


у, 


расположен


о на территории Р


еспубликанско


го


 


центр


а


 


иммунопрофилак


тики


 


(


РЦИ


) и 


располагает площадью 


в размере 


22 кубических метр


ов


. 


По 


оценочным данным 


ВОЗ, 


в связи с 


в


недрением 


новых вакцин


 


в программу


,


 


необходимо 


удво


ить размер площадей 


до 43 куб


ических 


метров.
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  1     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ    ЮНИСЕФ   КЫРГЫЗСТАН        

Наименование  программы / проекта :  Выживание   и   развитие   детей   /   усиление холодовой цепи  

Виды  услуг/консультаций :  Технико - экономическое обоснование  для  проекта по  строительств у   национального склада  для хранения  вакцин .   

Форма  консультирования :    На международном уровне      На национальном уровне  

Тип контракта :  Корпоративный      

Отбор на основе :  Конкурсн ая  заяв ка      Прямой контракт      

Срок действия контракта :  С   мая   2021 года по июль 2021 года  

1.   Введение    Обеспечение  каждо го  ребенк а   в Кыргызстане  доступом к  безопасным и эффективным  вакцинам  явля е тся  основополагающим принципом в области  контрол я   заболеваний,  предупреждаемых вакцинацией . У жесточение  требований ,  обеспеч ивающих  качеств о   и безопаснос ть   вакцин  на этапе  поставок  продиктовано  как высокими  запросами и  обеспокоенностью со стороны  общества,  так  и проблем ами , связанны ми   с  появлением  новых антигенов, ком бинированных  вакцин и  видов  упаковки , которые    удобны  в  использовании.     Объем вакцин, требующих хранения при температуре от +2 до +8 °С ,   может  увеличиться  в среднесрочной перспективе в Кыргызстане  от 272 см3 до 383 см3  в  расчете  на  одного  ребенка  в рамках  целевой груп п ы , включающей в себя   детей  в  возрасте  до одного года

1

. Существующие  мощности , которыми страна располагает   на  национальном уровне  в плане  обеспечения  холодного хранения  и транспортировки  вакцин до  склад ских помещений,  недостаточны для удовлетворения текущих и  будущих потребностей  в области  вакцин ации .  Кыргызская Республика  уже  ввела  антиротавирусную  вакцину и п ланир ует  ввести вакцину против ГПВ в 2022 году.  Более  того,  с трана также  приняла  реш ение участвовать в механизме  Covax ,  инициированном  под эгидой  ГАВИ  для  обеспечения доступности  вакцин  против  COVID - 19. Вакцины  против  COVID - 19 также должны  храниться вместе с вакцинами , предназначенными   для  рутинной иммунизации. ВОЗ рекоменд ует провести мероприятия по  усовершенствованию  инфраструктур ы   складских помещений  на  уровне  национально го  хранения , чтобы справиться с притоком закуп аемых  вакцин и расшире нием  национальной  программы  по  иммунизации.  Существующее здание  национальн ого  склад а, построенное в  1958 год у,  расположен о на территории Р еспубликанско го   центр а   иммунопрофилак тики   ( РЦИ ) и  располагает площадью  в размере  22 кубических метр ов .  По  оценочным данным  ВОЗ,  в связи с  в недрением  новых вакцин   в программу ,   необходимо  удво ить размер площадей  до 43 куб ических  метров.    
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  KYRGYZSTAN, Cold Chain Inventory, Needs Assessment, Modernization and Maintenance Plan for Cold Chain Equipment, 2016    2 World Health Organization. WHO technical report series (TRS) # 957, 2010. Appendix 5. WHO Good Distribution Practice guidel ines for  ph armaceutical products.   3   World Health Organization. WHO technical report series (TRS), # 961, 2011. Appendix 9. Model guidelines for storing and trans porting  temperature - and time - sensitive pharmaceutical products.   4   World Health Organization. WHO technical   report series (TRS), # 992 Annex 5   Technical appendices to the manual Model for storage and transportation of temperature - and time - sensitive pharmaceutical products.  

