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Техническое задание 
ЮНИСЕФ КЫРГЫЗСТАН 

 
 

Наименование 
программы/ проекта: 

Образование 

Наименование 
консультационных 
услуг: 

Техническая поддержка для обеспечения школ Интернетом и 
расширения возможностей для подключения окружающего 
сообщества  

Тип консультационных 
услуг: 

Национальный           Международный   

Продолжительность 
контракта: 

с 1 сентября 2021г. по 31 декабря 2022г.  

 
 

1. Краткий обзор 
 
В Кыргызстане 99% школ из 2150 имеют доступ к широкополосному интернету, и только 33 школы 
на сегодняшний день остаются не подключенными. В настоящее время Министерство 
образования и науки занимается подключением некоторых из этих школ, а также расширяет 
возможности подключения для 768 школ, которые на данный момент, имея Интернет с низкой 
пропускной способностью, вынуждены переплачивать за ненадежную связь до конца 2021 года.  
 
Правительство Кыргызской Республики, начиная с 2016 года, потратило 3,5 миллиона долларов 
на обеспечение 99,4% школ страны доступом к Интернету по оптоволоконным линиям связи или 
WiMax, тем самым увеличив скорость интернета и снизив стоимость обслуживания. В сентябре 
2020 года Правительство КР объявило о расширении оптоволоконных сетей для 671 школы, в 
результате чего они будут подпадать под национальную программу подключения. Кроме того, 
этой программой будут охвачены 13 неподключенных к Интернету школ из 33 школ, 
расположенных в отдаленных местностях и горных регионах. 
 
В 2019 году ЮНИСЕФ и Международный союз электросвязи (МСЭ) запустили глобальную 
инициативу Giga по подключению к Интернету каждой школы в мире и обеспечению каждого 
учащегося доступом к информации и новым возможностям к 2030 году.  
 
Инициатива Giga направлена на расширение возможностей подключения и имеет четыре 
основных направления: 

1) Картирование: определение местоположения и статуса подключения каждой школы и 
определение пробелов в возможности установления соединений в определенных 
локациях; 

2) Установление соединений: обеспечение безопасной, защищенной, надежной и 
специализированной инфраструктуры для поддержки будущих потребностей цифрового 
развития;  

3) Финансирование: создание доступных и устойчивых моделей финансирования, и  
4) Расширение прав и возможностей: внедрение цифровых решений с открытыми 

исходными кодами и обеспечение того, чтобы молодые люди и сообщества использовали 
возможности подключения для полного раскрытия своего потенциала.  

 
Подход Giga к расширению возможностей подключения в школах заключается в изучении роли, 
которую  выполняют законы, политика и нормативные акты с точки зрения коммерческой 
целесообразности различных подходов к подключению. Giga также рассматривает, каким 
образом инновационные технологии и бизнес-модели могут способствовать устранению пробелов 
в возможностях подключения. 
 
Giga Accelerate - это инициатива, являющаяся частью партнерства Giga, которая исследует 
возможности предоставления школам решений для широкополосного подключения с целью 
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ускорения реализации государственных программ универсального подключения путем 
тестирования 1) использования высокочастотных данных для мониторинга качества услуг 
подключения, 2 ) определенных моделей закупок, 3) агрегирования спроса, 4) новых и 
разнообразных технологий, 5) устойчивых бизнес-моделей и других подходов, которые будут 
способствовать реализации национальных программ подключения. 
 
 
2. Цели, задачи и ожидаемые результаты  

Целью данных услуг является оказание технической поддержки в разработке, планировании и 
создании инновационных, надежных и доступных решений для обеспечения отобранных школ в 
Кыргызстане доступом к непрерывному Интернету, включая техническое обслуживание, путем 
использования устойчивой бизнес-модели и инициативы Giga Accelerate. Названия и адреса школ 
указаны в Приложении A.  

Для достижения этой цели ЮНИСЕФ в Кыргызстане заинтересован в предложениях с описанием 
решений по подключению отобранных школ к широкополосному Интернету. В частности, мы 
заинтересованы и будем тестировать инновационные бизнес-модели и приложения новых 
и революционных технологий, которые имеют потенциал быть более устойчивыми, чем 
ныне существующие модели и подходы. В конечном итоге, результаты данной закупки будут 
использованы для информирования усилий, направленных на подключение большего количества 
школ в Кыргызстане и других странах Центральной Азии.  

Таким образом, задача сводится к тому, чтобы обеспечить данные школы устойчивой связью с 
использованием инновационных бизнес-моделей и технологий, которые также могут быть 
использованы в других локациях Кыргызстана и всего мира. Операции подключения в рамках 
данного проекта должны быть осуществлены на основании использования бизнес-модели, 
которая будет достаточно устойчивой и после завершения проекта. 

Ожидаемые результаты этой деятельности - разработка и внедрение инновационных и 
доступных решений по обеспечению связью с надежным широкополосным Интернетом 13 
неподключенных школ Кыргызстана в течение 12 месяцев. При внедрении эти решения должны 
способствовать созданию условий, которые позволят школам монетизировать подключение, 
полученное в рамках законодательной базы страны. После внедрения решений Giga почерпнет 
идеи и извлечет уроки из результатов проекта, учитывая итоги подключения, процесса закупок и 
эффективность использованной бизнес-модели, которые послужат основой для дальнейшего 
сотрудничества с Правительством Кыргызстана.  
 
 
3. Масштаб работы 
 
Все предложения должны учитывать выполнение как минимум первых шести обязательных 
пунктов (от 3.1 до 3.6), перечисленных ниже. Заявители, указавшие в своих предложениях 
выполнение дополнительных пунктов (3.7 и 3.8), будут иметь преимущество: 
 
 
3.1 Технический подход и бизнес-модель 
Настоящее Техническое задание предполагает, что выбор определённой бизнес-модели, 
использование технологий и подхода к реализации предлагаемого решения остается за 
заявителем. Предложения должны включать сочетание подхода и бюджета, которые предлагают 
инновационное решение для обеспечения надежного и доступного широкополосного доступа к 
Интернету в пилотных школах. В предложениях следует учитывать контекст выбранных школ, а 
также подход к обмену данными о качестве обслуживания в режиме реального времени 
(например, отчеты о качестве обслуживания с возможностью частого обновления). Особый 
интерес представляют инновационные бизнес-модели, данные мониторинга качества 
обслуживания в режиме реального времени и использование новых технологий.  
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3.2 Скорость подключения и зона охвата подключения 
Заявителям предлагается указать комбинацию скорости/ цены для передачи неограниченного 
объема данных, при которой пользователи будут обеспечены связью хорошего качества и 
имеющую доступную скорость. Скорость подключения должна быть не менее 20 Мбит/с за 
пределами зоны KG и не менее 100 Мбит/с в зоне KG на школу с возможностью увеличения 
пропускной способности в периоды пиковой нагрузки. Однако, ЮНИСЕФ в Кыргызстане 
заинтересован в получении реальных предложений, которые предлагают показатели, намного 
превосходящие требуемые, поскольку ожидается, что школы будут использовать 
мультимедийные технологии для цифрового обучения. Беспроводной Интернет должен быть 
доступен на территории школы, особенно в кабинетах, лабораториях и административных блоках. 
В Приложении A указано количество учащихся в школе для того, чтобы поставщик услуг смог 
оценить потребности в подключении для каждой школы. 
 
 
3.3 Качество предоставляемых услуг 
Заявитель в своем предложении должен указать условия Соглашения об уровне обслуживания 
(SLA), которые в случае выбора поставщика и последующего одобрения ЮНИСЕФ, будут 
включены в контракт. Эти предлагаемые условия должны содержать следующее:  

 Минимальный уровень обслуживания, предлагаемый для каждой школы, указанной в 
Приложении А, а не средний уровень, который должен быть достигнут для всех школ.  

 Техническую матрицу эскалации и описание усилий над решением вопросов по качеству 
обслуживания, связанных с интернет-услугами и установкой оборудования. 

 Выбранные параметры качества обслуживания, такие как ключевые показатели 
эффективности, которые подробно описывают минимальную скорость загрузки и выгрузки 
данных, как указано в Приложении B (где это технически возможно).  

 Подходы к техническому обслуживанию и обновлению технологий, включая 
соответствующее обучение, которое может потребоваться с учетом предложенного пакета 
решений. 

 Механизм предоставления данных о качестве услуг, оказанных каждой школе в режиме 
реального времени. 

 
3.4 Продолжительность контракта 
Поставщик услуг должен обеспечить 12-месячное подключение к Интернету с той скоростью, 
которую они предлагают. Кроме того, ЮНИСЕФ в Кыргызстане подчеркивает, что масштабы и 
характер использования Интернета в образовании со временем меняются. Соответственно, 
заявитель должен включить в свое предложение описание того, как предлагаемое техническое 
решение может быть масштабировано для удовлетворения растущего спроса с течением 
времени. 
 
3.5 Услуги по поддержке 
Благодаря предоставлению надежных и непрерывных услуг подключения к Интернету, учащиеся 
и учителя школ будут обеспечены доступом к информации и новым возможностям. Чтобы 
обеспечить успешное подключение школ, поставщик должен обеспечить установку сетевого 
оборудования, предоставить услуги подключения, обслуживания и мониторинга. Заявитель 
должен также указать контактную информацию и информацию о службе поддержки клиентов.  
 
3.6 Расширение возможностей к подключению сообществ 
Заявитель должен предложить технологические решения, дающие возможность использовать 
школу в качестве центра связи для того, чтобы распространять интернет-услуги в сообществе 
окрестной территории. Заявитель должен указать, какая модель будет коммерчески 
целесообразной для того, чтобы решение для широкополосной связи, внедряемое в школе, было 
приемлемым для сообщества окрестной территории. Такая модель должна описывать, как 
предлагаемое решение может позволить школам монетизировать полученную связь. Для целей 
данного Технического задания «монетизация» означает перепродажу связи в неурочное время с 
целью мобилизации средств на подключение школ и покрытие других возможных расходов. 
Техническое задание оставляет вопрос открытым, с помощью каких средств подключение в 
школах может быть монетизировано. Соответственно, заявителям следует предложить модель 
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монетизации в качестве отдельного дополнительного коммерческого предложения, указать 
любое дополнительное оборудование или инфраструктуру, необходимые для разработки модели, 
а также дополнительные расходы, возникающие в связи с использованием школ в качестве хаба. 

В зависимости от технической целесообразности и стоимости предложенной модели Giga 
определит количество школ для расширения возможностей для подключения сообщества и 
протестирует модель «школа в качестве центра связи». 

3.7 Реализация в условиях изменений нормативной базы (альтернативный пункт) 
В дополнение к предлагаемым решениям, которые могут быть реализованы в рамках 
существующей нормативно-правовой базы в Кыргызстане, заявитель может также предоставить 
альтернативный вариант и решение (например, бизнес-модель или технологию), которые будут 
являться вызовом для реализации в текущих условиях, но будут возможными для исполнения и 
рентабельными  в условиях изменений нормативной базы. Необходимо предоставить 
информацию о технологии, подходе, затратах (до и после предлагаемых нормативных 
изменений), преимуществах и нормативных или политических барьерах, которые в настоящее 
время ограничивают внедрение данного решения в качестве альтернативного Технического 
предложения. 
 
3.8 Использование цифровых активов для оплаты услуг связи (альтернативный пункт) 
Giga заинтересована в изучении использования цифровых валют для платежей. ЮНИСЕФ 
разработал набор инструментов и программу для поддержки таких исследований, основываясь 
на непосредственном опыте ЮНИСЕФ. В октябре 2019 года ЮНИСЕФ создал Фонд криптовлюты 
для инвестирования в стартапы на ранних стадиях. CryptoFund - это новый финансовый 
инструмент, который позволяет ЮНИСЕФ получать, хранить и распределять криптовалюту.  
 
В этом случае в своем предложении участники торгов должны указать желание и готовность 
участвовать в пилотном проекте, в рамках которого будет тестироваться возможность 
использования криптовалюты для оплаты поставщикам услуг связи, предоставляемых школам. В 
рамках этого пилотного проекта ЮНИСЕФ и Правительство Кыргызстана изучат, что означает 
использование цифровых валют в национальном контексте, отвечая на такие вопросы, как 
приобретение цифровых валют, их перевод, ведение учета транзакций и финансирование 
проектов с их помощью. 
 
4. Ключевые задачи 

 Предоставлять услуги непрерывного подключения к Интернету, включая установку 
промежуточных линий и внутреннее обеспечение связью через точку (точки) доступа, и 
обслуживание с предоставлением ссылки в Интернете для всех школ, которые 
заявитель включит в предложение, с момента подключения школы. 

 Обеспечить беспроводный интернет и пропускную способность по всей территории 
(особенно в кабинетах, лабораториях и административных блоках) каждой пилотной 
школы и в других школах в случае расширения по всему Кыргызстану. Обратите 
внимание, что установленное оборудование должно быть обеспечено 
стабилизаторами напряжения. ЮНИСЕФ в Кыргызстане заинтересован в 
инновационных решениях для обеспечения бесперебойного питания сетевого 
оборудования. 

 Для выбранного количества школ предоставить расширение услуг подключения от 
школы к сообществу, используя школу в качестве хаба для передачи высокоскоростной 
широкополосной связи местному сообществу.  

 Обеспечить централизованное управление установленной сети, включая фильтрацию 
контента, с положениями о защите детей в сети (поставщики могут получить 
информацию по ссылке: ITU Guidelines on Child Online Protection).  

 Проводить удаленное администрирование и предоставлять данные в режиме 
реального времени для всех точек доступа и сетей, включая публичное 
предоставление точек подключения (статус подключения, скорость загрузки и выгрузки, 
потеря пакетов, доступность, задержка и т.д.) с помощью операционных центров 
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управления, систем управления сетью (NMS) или других систем мониторинга сети 
через интерфейс прикладного программирования (API) или другие средства. 

 Предоставить необходимое оборудование для подключения и обеспечить техническое 
обслуживание установленного оборудования в течение как минимум 12 месяцев после 
начала обслуживания.  

 Провести базовое обучение по установленному решению для подключения как 
минимум двух учителей, в том числе директора школы и координатора по ИКТ в каждой 
из школ, участвующих в проекте. Целью данного обучения является ознакомление 
конечных пользователей с решениями для подключения и обучение навыкам по 
оказанию базовой технической поддержки школьному сообществу, а также по 
устранению потенциальных технических проблем в координации с поставщиком услуг. 

 Оказывать техническую поддержку всем подключенным школам через основное 
контактное лицо для решения технических вопросов в рамках согласованных 
Соглашений об уровне обслуживания. Требуется специальный менеджер по работе с 
клиентами (деловой и технический) и матрица эскалации. 
 

 
5. Охватываемая географическая зона 
 
Обратите внимание, что список предварительно определенных школ с их адресами прилагается 
к данному документу (Приложение A) для того, чтобы поставщики могли сформировать 
обоснованное предложение с указанием предлагаемого решения для подключения, включая 
оптоволоконное, фиксированное беспроводное, спутниковое подключение и т. д.  
 
Заинтересованным поставщикам рекомендуется посетить объект для детальной оценки 
требований. 
 
Любой заинтересованный подрядчик должен включить информацию о своей способности 
предоставлять услуги подключения в соответствии со спецификациями, изложенными выше для 
каждой из 13 выбранных школ (Приложение А). Требуется указать, какая технология 
(оптоволокно, фиксированная беспроводная связь, VSAT и т.д.) предлагается для подключения к 
Интернету для каждого из идентифицированных участков проекта. 
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6. Результаты, ожидаемые сроки и график платежей 
 
 
Задачи  Ожидаемые 

результаты 
Сроки 
выполнения 

Сумма бюджета 

Предоставление подробного плана 
реализации для определенных 
участков с указанием сроков 
подключения каждой школы, а 
также предоставление 1) 
фиксированных IP-адресов для 
каждой школы, 2) периодических 
обновлений (как минимум 
ежедневно) информации о 
качестве обслуживания через 
интерфейс прикладного 
программирования или другие 
средства, что позволяет 
отслеживать статус подключения и 
скорость для каждой точки 
доступа. Будет проводиться 
проверка качества, чтобы 
удостовериться, что данные и 
механизм их предоставления 
(например, API) обеспечивают все 
необходимые точки данных через 
согласованные интервалы. 

План 
реализации и 
подробный 
график 
установки  

В течение 1 
недели с даты 
подписания 
контракта 

0% 

Закупка телекоммуникационного 
оборудования 

Завершение 
закупки 

В течение 8 
недель с даты 
подписания 
контракта 

Оплата по договору 

Установка оборудования связи с 
работающей системой контроля, 
мониторинга и обслуживания. При 
установке сайта должна быть 
протестирована работа сети. 

Завершение 
установки 
оборудования 
для 
подключения и 
услуг 
подключения, 
доступных как 
минимум для 13 
школ (в 
Приложении A) 

 

 

 

В течение  10 
недель с даты 
подписания 
контракта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата по договору 
 
Оплата за 
предоставление 
интернет-услуг будет 
производиться 
ежемесячно, в течение 
12 месяцев 
обслуживания в 2022 
году, и на основе 
соответствия данных о 
качестве услуг, 
получаемых 
ежедневно через 
доступ к системам 
управления сетью 
заявителя, условиям 
качества 
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обслуживания, 
согласованным в 
Соглашении об уровне 
обслуживания.  

Разработка стратегии и плана ее 
реализации с требованиями по 
внедрению предлагаемого 
технологического решения и 
бизнес-модели для подключения 
других школ в стране и 
расширения возможностей 
подключения окружающего 
сообщества. 

Стратегия 
увеличения 
масштаба 

31 декабря 2021 
года 

Оплата по договору 
 
 

 

 
7. Требования к поставке и отчетности 
 
Ожидается, что выбранный поставщик будет подотчетен координатору GIGA и координатору 
проекта ЮНИСЕФ и предоставит отчеты в качестве подтверждения поставки услуг, на основании 
которых будут осуществлены платежи в соответствии с ожидаемыми результатами, указанными 
выше.  
 

 Подробный план реализации для выявленных участков с указанием сроков подключения 
каждой из указанных школ должен быть предоставлен в виде электронной копии в PDF-
формате.  

 Подробный отчет о выполненной работе и руководство для пользователя. 
 Ежемесячные отчеты с указанием использования сети, времени непрерывной работы и 

времени простоя, соблюдения условий Соглашений об уровне обслуживания поставщика, 
объемов загрузки и выгрузки данных каждой из подключенных школ, и в целом общая 
информация о проделанной работе.  

 Стратегия и план ее реализации с требованиями по внедрению предлагаемого 
технологического решения и бизнес-модели для подключения других школ в стране и их 
использования для расширения возможностей подключения окружающего сообщества.  

 
Карта школ с их географическими координатами и количеством учащихся для расчета требований 
к пропускной способности доступна на веб-сайте ИСУО МОиН по ссылке: 
https://open.edu.gov.kg/index.php  
 
 
8. Техническое предложение 
  
Заявителям следует предоставить краткое изложение плана реализации и сам план реализации 
с подробным графиком внедрения предлагаемого решения, учитывая, что услуги должны 
предоставляться в течение года после того, как решение будет установлено и введено в действие. 
ЮНИСЕФ Кыргызстан оценит выполнимость и эффективность предложенных сроков в рамках 
рассмотрения предложения. 
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8. Финансовое предложение 
 
Заявитель должен определить, каким образом будут достигнуты цели, указав подход и 
технологию, которые будут использоваться для выполнения данного задания, а также 
предоставить подробный бюджет, включающий закупку необходимого телекоммуникационного 
оборудования, затраты на импорт, любое требуемое утверждение типа подключения, интеграцию 
основной сети, установку и тестирование оборудования, обслуживание, мониторинг и 
техническую поддержку в течение всего срока действия контракта. Заявители должны 
предоставить информацию по окончательным удельным расходам, действительным в течение 
одного года, чтобы обеспечить гибкость для расширения возможностей подключения большего 
количества школ. 
 
Ожидается, что провайдер будет владеть или иметь доступ к телекоммуникационной 
инфраструктуре средней мили (промежуточные линии) и сможет развернуть ее в школах, 
перечисленных в Приложении A. ЮНИСЕФ Кыргызстан оплатит только за оборудование 
последней мили, необходимое для подключения школ, и покроет расходы на ежемесячную оплату 
за обслуживание. Затраты на промежуточные линии должны быть включены в ежемесячную 
стоимость предоставления услуг. В случае, если провайдеры решений не владеют 
инфраструктурой промежуточных линий, они должны подтвердить наличие партнерских 
отношений с владельцами такой инфраструктуры с согласованием ставок использования. 
 
Заинтересованным участникам торгов в своих финансовых предложениях предлагается указать 
полную стоимость, включая все затраты, необходимые для обслуживания, включая затраты на 
покупку и установку оборудования, услуги связи, техническое обслуживание, мониторинг и 
поездки по стране. Ожидается, что поставщик будет использовать свое собственное офисное 
помещение и другие необходимые ресурсы для выполнения задания. 
 

9.  Местоположение и служебные поездки 
 
Как указано выше, к настоящему документу прилагается список предварительно отобранных школ 
с их адресами (Приложение A). Заинтересованные поставщики должны включить в бюджет 
командировочные расходы, возникающие в связи с выполнением задания.  
 
Важно, чтобы:  
I) командировочные расходы были рассчитаны, исходя из полета эконом-классом, независимо от 
продолжительности поездки;  
ii) расходы на проживание, питание и непредвиденные расходы не должны превышать ставок 
суточных расходов, утверждённых для Кыргызстана Комиссией по международной гражданской 
службе (ICSC) и агентствами ООН в КР;  
К расходам на непредвиденные поездки предъявляются те же требования. 
  
10. Процесс отбора, критерии оценки и квалификационные требования  
 
Квалификационные требования: 
 
Поставщик должен отвечать следующим требованиям: 

 иметь как минимум 5-летний опыт работы в предоставлении услуг подключения к 
Интернету; 

 иметь право на законную деятельность в Кыргызской Республике; 
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 владеть доступом или иметь доступ к телекоммуникационной инфраструктуре средней 
мили (промежуточные линии); 

 Ведущий менеджер проекта для выполнения задания должен иметь как минимум 5-летний 
профессиональный опыт в управлении проектами по подключению к Интернету;  

 Наличие команды специалистов с необходимыми техническими навыками и опытом по 
реализации проекта аналогичного масштаба; 

 Наличие портфолио работ/ проектов, а также информации о реализации аналогичных 
проектов в справочном разделе предложения; 

 Понимание инновационного подхода и Принципов инноваций ЮНИСЕФ является 
преимуществом. 

 
 
Обязательные критерии отбора: 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА Да/ Нет  

1  Компания/организация имеют действующую регистрацию (сертификат о 
регистрации прилагается) 

  

2  
Компания/организация имеет как минимум 7-летний опыт работы в 
области использования мобильных или Wi-Fi технологий (портфолио 
организации прилагается) 

  

3  
Компания/организация имеет опыт работы с государственными 
организациями и организациями гражданского общества (должно быть 
отражено в портфолио организации) 

  

4  Наличие как минимум одного члена руководящей команды, свободно 
владеющего английским языком.  

  

  
 
Предложения будут оцениваться по следующим критериям: 

 

№ Технические критерии оценки Максималь
ное 
количество 
баллов 

1 
 
 
1.1 
1.2 

Общее представление предложения 
Общее представление предложения, включая понимание 
задания и соответствие Техническому заданию. 
Полнота предложения 
Согласование предложения с ТЗ/ потребностями  
 

10 
 
 
5 
5 

 
2.1 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 
 

Компания и ключевой персонал 
Диапазон и масштабы опыта в реализации аналогичных 
проектов: количество и описание проектов по подключению, 
успешно реализованных в сложных условиях (удаленные и 
малонаселенные районы, пересеченная и гористая 
местность, отсутствие инфраструктуры), достигнутые 
результаты (подключенные участки, пропускная 
способность, время непрерывной работы и простоя) 
Количество клиентов, масштабы проектов (измеряется 
капитальными затратами), количество сотрудников на 
проект 
Ключевой персонал: ведущий менеджер проекта с 
соответствующим опытом и квалификацией. 

20 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
5 
 



 

10 
 

 
2.4 
 
 

Технический персонал (не менее трех человек с 
соответствующим техническим опытом в области 
подключения) 

 
5 
 

3 
 
 
 
3.1 
 
 
 
3.2 
 
3.3 
3.4 
 
3.5 
 
 
3.6 

Предлагаемая методология и подход  
Рабочий план с подробным описанием методов выборки, 
плана реализации проекта в соответствии с целью проекта 
и сроками исполнения. 

 Используемые технологии и бизнес-модели - 
совместимость со спецификациями, указанными в ТЗ 
с упором на предоставление услуг по обеспечению 
надежной и непрерывной связи. 

 Процесс управления проектами, мониторинга и 
обеспечения качества 

 Инновационный подход 
 Возможности для масштабирования деятельности и 

расширения в будущем 
 Подход к предоставлению высокочастотных данных 

по качеству обслуживания (укажите механизм и 
подход к тестированию до заключения контракта) 

 Подход к расширению возможностей подключения 
сообществ и монетизации подключений. 
 

40 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
 
5 
5 
 
5 
 
 
5 

ОБЩИЙ БАЛЛ ПО 
ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 70 

 Финансы  
 Затраты на подключение  
 Затраты на локальную сеть 

 
20 
10 

ОБЩИЙ БАЛЛ ПО 
ОЦЕНКЕ 
ФИНАНСОВОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 30 

ОБЩИЙ БАЛЛ ПО 
ОЦЕНКЕ 

 100 

 
 
11. Управление проектом и административные вопросы 
 
За управление данным проектом будут отвечать координатор Гига и координатор проекта 
ЮНИСЕФ в Кыргызстане в партнерстве и тесном сотрудничестве с Правительством КР, 
страновым офисом ЮНИСЕФ в Кыргызстане и региональным офисом МСЭ в Москве. 
 
Ни Правительство КР, ни ЮНИСЕФ в Кыргызстане не несут ответственности за предоставление 
офисного помещения для выполнения данного задания. 


